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Les enjeux liés a la production de déchets sont devenus prégnants au fil des décennies qui
ont vu s’installer un modele de développement basé sur une économie linéaire et prédatrice
pour les milieux. Afin de prendre en compte les limites planétaires et les externalités négatives
des activités de production, de nouveaux marqueurs des transitions sont apparus : sobriété,
économie circulaire, analyse de cycle de vie, éco-conception, nouveaux modes de
consommation, etc. On constate a la fois la nécessité de changement du modéle économique
et I'opportunité de voir certains flux de déchets devenir des opportunités économiques par de
nouvelles propositions de valeurs.

Afin de soutenir cette dynamique de transition générale, la connaissance et I'observation sont
nécessaires pour objectiver les réalités régionales et outiller les décideurs publics et privés.

L'Observatoire déchets-matiéres (Odema) créé en 2022 a pour ambition d’avoir une vision
élargie a la fonction “matiére” issue des déchets, aux flux matieres qui caractérisent la région
dans une optique de considérer en profondeur I'opportunité de I'économie circulaire tout en
ayant en ligne de mire le respect des limites planétaires.

Le Cerdd (Centre ressource du développement durable) est un Groupement d'intérét public
(GIP) créé en mai 2001 par I'Etat, le Conseil Régional et plusieurs autres acteurs (collectivités
territoriales, associations, entreprises).

L'objectif du Cerdd est d’'accompagner les acteurs relais des territoires de la région Nord-Pas-
de-Calais au départ puis Hauts-de-France depuis 2016, a mener a bien leurs transitions. Son
public cible regroupe les élus et décideurs issus des collectivités territoriales mais aussi du
secteur associatif ou économique. Dans I'optique d'une vision systémique du développement
durable, 5 thématiques y sont travaillées :

- Le management des transitions et le développement durable au sens large
- L'alimentation et santé-environnement

- Les nouveaux modeles économiques

- Leclimat

- Les déchets et matieres

Reconnu dans son role d’accompagnateur des acteurs de la région (animation, mise en
réseaux, communication...) et de son expérience de portage de I'Observatoire régional climat-
énergie, celui de I'Odema lui a été confié.
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Le fonctionnement de I'Odema est partenarial, ses missions sont réparties entre différents
acteurs :

- Cerdd: animation de la gouvernance, coordination des différentes missions
opérationnelles (techniques, communication), gestion des relations partenariales
(réseau large, signataires de la charte), conception et pilotage des marchés de collecte
de données (hors BTP), réalisation d'analyses des indicateurs, valorisation des
informations centralisées et produites par 'Odema sous différents canaux/supports
(données, initiatives) ...

- Géo2France, outil Etat - Région : structuration du Sl (Systeme d'information), collecte
(éventuellement automatisée), intégration des données, gestion des accés au SI,
conception d'outils de recueil de données (enquétes), mise en ceuvre de la
datavisualisation dont la réalisation de cartographies.

- CERC, Cellule économique régionale de la construction : observation de tout le volet
qui touche au BTP et a la construction.

L'Etat, la Région et 'ADEME sont un appui pour tout ce qui concerne l'analyse et I'aide sur les
marchés publics, I'animation du volet déchets du SRADDET, I'animation de la CCPGD,
I'animation du volet déchets du BTP et construction, I'acces a des bases de données sources,
I'appui a la connaissance de réseaux, I'appui a la recherche de financements.

L'équipe « opérationnelle » Odema se compose :

- 2 chargées de mission (DMA, DAE, matiéres) + 1 coordinatrice au Cerdd
- 1 administrateur des systémes d’informations a Géo2France

Les principaux objectifs de cet observatoire sont les suivants :

- Apporter de la connaissance sur les gisements déchets et matieres ;

- Produire des indicateurs pour étre un outil d'aide a la décision des politiques
publiques ;

- Centraliser et diffuser les bonnes pratiques pour favoriser leur essaimage en région.

L'ambition de 'Odema est d'aller au-dela de la « simple » caractérisation du gisement des
déchets, en intégrant I'aspect matiére-ressource a son périmetre d'observation. Le but est
d’élargir progressivement la connaissance aux ressources afin d'accompagner une vision de
long terme d’'un modeéle de développement régional sobre en ressources.

Les champs d’observation de cet Observatoire vont des DMA (Déchets ménagers et assimilés)
aux DAE (Déchets d’'activités économiques) en passant par les déchets du BTP et de la
construction. Les déchets dangereux et non dangereux y sont également observés de fagon
transversale. La matiere (déchets devenus ressources) sera également observée en intégrant
notamment le suivi des filieres d’intérét régional : plastiques et textiles.

Les choix de méthodologie, de champs d’observation ou de format de valorisation sont basés
d’'une part sur les guides nationaux et la réglementation et d’autre part sur des échanges
réguliers et solides avec le groupe de travail « Déchets » du RARE (Réseau des agences
régionales de I'environnement et de I'énergie) dont le Cerdd fait partie. Ce réseau, reconnu a
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I'échelle nationale pour son expertise est sollicité régulierement pour faire remonter
I'ensemble des données régionales sur les domaines des déchets, de I'énergie et du climat
ainsi que de la biodiversité.

Si I'observation des DMA en France est plutét bien connue, principalement grace a la
robustesse de l'outil SINOE® porté par 'ADEME, la question de I'observation des DAE est
moins évidente. L'une des missions de I'Odema est donc de construire une stratégie
d’observation de ces déchets en région afin d'outiller les politiques publiques. C'est dans ce
contexte que s'inscrit ce présent cahier des charges. Au sein de '0Odema, nous avons établi
que nous appliquerons la méthodologie harmonisée de 'ADEME afin d'observer les DAE en
région.

Le présent cahier des charges concerne I'assistance a I'Observatoire pour le déploiement de
son observation des DAE en Hauts-de-France, selon la méthodologie harmonisée de 'ADEME.

Pour mener a bien le déploiement de l'observation des DAE en région, 'Odema souhaite
disposer d'une assistance a maitrise d'ouvrage, qui effectuera notamment le recueil de
données, la fiabilisation et I'exploitation de ces données relatives a la prévention et a la gestion
des déchets pour la bonne construction des indicateurs de la méthodologie harmonisée de
I’ADEME.

Il s'agira notamment que les indicateurs construits :

- puissent suivre les objectifs du SRADDET Hauts-de-France
- soient en conformité avec les évolutions réglementaires éventuelles
- prennent en compte les évolutions de la méthodologie harmonisée de 'ADEME

Le présent marché est un marché pluriannuel a reconduction tacite.

La durée de la validité de ce marché sera de 12 mois a compter de sa notification au titulaire.
Il pourra étre reconduit tacitement 3 fois par période de 12 mois sans que leur durée ne puisse
excéder 48 mois. Le titulaire du marché ne pourra pas s’opposer a cette reconduction.

A chaque reconduction, I'Observatoire peut demander au titulaire de modifier la prestation
décrite au CCTP sans toutefois remettre en cause I'économie substantielle du marché.

Ainsi, le marché est susceptible d'évoluer concernant son contenu : par exemple dans la prise
en compte d'actions d’amélioration proposées par le titulaire ou 'Observatoire, la prise en
compte de nouvelles méthodologies ou d’outil d’'observation (guide ADEME pour les DAE,
SINOE®, SYDEREP, etc.), la prise en compte des données complémentaires de partenaires
d’observation, d’ajouts d’indicateurs a renseigner du fait de I'évolution de la réglementation ,
modification de planning du fait de prise en compte de données supplémentaires, de
méthodologies différentes ou de situations exceptionnelles.
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Avant le transfert de la compétence de planification des déchets a la Région, 'observation des
Déchets non dangereux (DND), et par conséquent des Déchets d'activités économiques (DAE),
relevait de I'échelle départementale.

Apreés le transfert de la compétence de planification des déchets a la Région, le PRPGD, devenu
volet « déchets » du SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires) présente le premier état des lieux de la production et du traitement
des DAE a I'échelle des Hauts-de-France.

Dans l'optique d’outiller la prise de décision pour I'élaboration, le suivi et I'évaluation des
politiques publiques, 'Odema a comme mission de suivre les indicateurs du SRADDET,
anciennement PRPGD.

Les DAENDNI (hors BTP) concernés par les objectifs inscrits dans le SRADDET Hauts-de-
France sont les suivants :

e découplage de la croissance économique et de la production des déchets ;

e diminution de 8% des DAE par unité de valeur produite en 2030 par rapport a 2010
(objectif 39 rapport d'objectifs du projet de modification du volet déchets du
SRADDET);

e généralisation du tri a la source des déchets biodéchets produits par les
professionnels, d'ici le 1¢" janvier 2024 ;

e diminution de 50% du gaspillage alimentaire d’ici a 2025 dans tous les secteurs

e atteindre 5% d’emballages réemployés (par rapport aux emballages uniques) mis en
marché en 2023, et 10% en 2027

e augmentation de 55% de la valorisation matiere des déchets non dangereux en 2020
puis 65% en 2025 ;

e atteindre 70% de valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire I'objet de
valorisation matiere d'ici 2025

e diminution de 30% des quantités de déchets non dangereux stockées ou incinérées
sans valorisation énergétique en 2020, et de 50% en 2025 par rapport a 2010 ;

e capacité annuelle pour les ISDND limitée a 50% de la quantité 2010 ;

L'observation consolidée des DAE étant nouvelle en Hauts-de-France, 'Odema s’appuiera dans
un premier temps sur la méthodologie harmonisée d'observation proposée par I'ADEME
nationale.

La prestation concerne la construction de I'état des lieux de la production et du traitement des
déchets d'activités économiques en Hauts-de-France. Cet état des lieux concerne tous les DAE
a I'exception des déchets :

- dangereux

- inertes

- duBTP

- agricoles

- d'assainissement (boues)
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- assimilés aux déchets des ménages

La prestation portera sur les données de production et de traitement des années 2022, 2023,
2024 et 2025. Il se pourrait que certains indicateurs aient besoin de jeux de données
antérieurs, notamment ceux qui permettent de suivre les objectifs réglementaires. Pour ces
derniers, il sera demandé au titulaire de recueillir et d'exploiter des années de données de
référence : 2010, 2015 et 2020 (dépend de chaque indicateur). Pour ce qui est des données
2023, seulement certains indicateurs seront a mettre a jour avec ce jeu de données (cf les
plannings pages 12-15).

La prestation concerne les missions suivantes :

- le calcul des indicateurs de la méthodologie ADEME suivant les plannings ci-apres ;

- lamise a disposition des données et indicateurs pour qu'ils soient conformes au Sl de
I'Odema;

- I'élaboration de proposition d'amélioration pour calculer les indicateurs.

- L'élaboration de proposition pour la collecte et l'intégration de nouvelles données
issues des filieres REP

Présentation de la méthode ADEME

La méthodologie harmonisée de 'ADEME a été construite de maniere a répondre a 5 besoins
identifiés par les acteurs de la planification. Les thématiques sont les suivantes :

- production des DAE

- valorisation des DAE

- élimination des DAE

- import-export de DAE

- suivides DAE spécifiques

Pour permettre le suivi de chacune de ces thématiques, un bouquet d’indicateurs a suivre est
défini. Ces indicateurs étant par ailleurs classés dans I'une des 3 catégories suivantes :

- indicateur «socle commun »: indicateurs harmonisés a mettre en place dés la
premiére approche

- indicateur «socle commun & réglementaire » : indicateur socle commun faisant
référence a un objectif réglementaire

- indicateur « suivi + » : des propositions d’indicateurs précis, pour aller plus loin dans
I'analyse

Sur cette base, le guide de la méthodologie d'observation nationale des DAE détaille :

- Uneméthode « de base » quireprend les indicateurs « socle commun & réglementaire »
et qui permet d'observer les DAE selon des sources et des modes de calcul communs
- Une méthode «suivi +» permettant d'affiner I'analyse : les indicateurs « suivi +»
doivent compléter les indicateurs de socle commun mais ne doivent pas les remplacer
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Comme représenté sur la figure ci-dessous, I'alternance de ces méthodes doit permettre une
montée en puissance de la précision des indicateurs produits. La méthodologie proposée se
base sur une déclinaison des différents indicateurs a renseigner sur 4 a 5 ans.

UNE METHODE ET UNE DECLINAISON DES DIFFERENTS INDICATEURS
A RENSEIGNER SUR 4 A 5 ANS
Voir le document « Méthodo DAE »

Dans ce document, vous trouverez, Les références aux indicateurs

pour les besoins : que vous pourrez renseigner :

@ estimation de la production de DAE ® au démarrage de l'observation

@ suivi de la valorisation des DAE @ dans le cadre du suivi

® suivi de I'élimination des DAE ® et, dans certains cas, sur des périodes de

mises a jour plus completes des données,
tous les 4 ou 5 ans

Année Année
n+2

L'objectif estainside permettre
une montée en puissance de la

Annéen [THNNEN ), Ann;e précision fat de Iexhaustwltc‘a
n des données en remettant a
jour les données compléte
tous les 4/5 ans.
Année Année
n+5 n+4

A titre d'information, on présente ci-aprés les propositions de déroulé d’'une méthode « suivi
+ » pour les thématiques « production des DAE », « valorisation des DAE » et « élimination des

DAE ».
La Iégende suivante permet de distinguer les 3 types d'indicateurs détaillés précédemment.

. Indicateur socle commun
Indicateur socle commun & réglementaire
@ Indicateur suivi +
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. @ Indicateur socle commun
ESTIMATION ET SUIVI DE LA PROCEDURE DE DAE - g Indicsteur socle commun

& reglementaire

indicateur suivi =

MISE A JOUR

Exemple d’une observation « suivi + »

DEMARRAGE

> Année n )3

Etablir une photographie précise,
pour amorcer une observation
fiable des DAE

Tous les ans ))

Annde n+d /5 )

Mise a jour de la

Suivre les évolutions de production T
photographie régionale

de DAE et établir une tendance
Estimation théorique de

la quantité de DAE
produite sur un territoire

Evolution simplifiée

de la production de DAE, sur
les installations de traitement
(de déchets ultimes)

Estimation théorique
de la quantité de DAE produite
sur un territoire

Estimation simplifiée

" . Estimation de la quantité de
de la quantité de DAE produite

DAE produite sur un territoire

surun tu-errlt-:)lre etregue en o Evolution simplifise et regue en installation de
installation de la production de DAE, par unité traitement ou de valorisation
de traitement ou de
o A4 de valeur ) )
valorisation bis (nb de salariés et / ou unité de
valeur)

Estimation complétée

de la quantité de DAE produite sur
un territoire

et regue en installation

de traitement ou de valorisation

Evolution simplifiée
de la production
de DAE, a périmétre constant

Estimation complétée e de la
quantité de DAE produite sur
un territoire et regue en

installation de traitement ou
de valorisation

La premiére étape sera

de constituer un fichier

des installations de traitement /
valorisation de votre territoire

Les indicateurs suivi + doivent COMPLETER les indicateurs socle commune, ils ne
doivent PAS les remplacer.

Co-construction d'uns méthode d'ohs=rvation des DAE | 13/02/2020 4 .

SUIVI DE LA VALORISATION DES DAE

Exemple d’une observation « suivi + »
DEMARRAGE

> Année n

N

Tous les 2 ans >> A minima en 2025 >

Taux simplifié de DAE valorisés

Etablir une photographie précise,
pour amorcer une observation
fiable des DAE

Estimation simplifiée
de la quantité de DAE produite
sur un territoire et recue en

installation

Quantités estimatives de DAE orientés
vers une valorisation sous forme matiére
(hors organique)

Quantités de DAE valorisées sous forme
matiére (hors organique)

Quantités de DAE valorisées sous forme

sous forme matiére (hors
organigue)

Taux complété de DAE valorisés
sous forme matiére (hors

organigue)

Taux de DAE valorisés

. organique i
de traitement ou de ganig sous forme organique

valorisation

Estimation complétée
de la quantité de DAE produite

sur un territoire et recue en

Taux de DAF orientés
vers une valorisation matiére ou

organigue

Taux de DAE orientés vers une
valorisation mati&re ou organique 8

Quantités de DAE valorisées
énergétiguement o Taux simplifié de DAE valorisés

sous forme

installation 1 tie .
de traitement Quantités de CSR produites sur matiere ou organique
ou de valorisation le territoire . i
B8 Taux complété de DAE valorisés
is R . t2- sous forme
Quantités de CSR incinérées / valorisées t3

. matiére ou organique
sur le territoire

Indicatzur socle commun

Indicateur suivi +

Les indicateurs suivi + doivent COMPLETER les indicateurs socle commune, ils ne doivent
PAS les remplacer.

Co-fonstruction d'une méthode d'observation des DAE | 13/02/2020 6 .
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SUIVI DE ELIMINATION DES DAE @ e e ommun
Exemple d’'une observation « suivi + » o
ANNEE N TOUS LES ANS ANNEE N+3
> Démarrage P Suivi >» Mise  jour >
Etablir une photographie précise, Suivre les quantités de DAE éliminés

pour amorcer une ohservation
fiable des DAE

Capacités annuelles et
résiduelles
des ISDND

Evolution des quantités de

Estimation simplifiée de la DAE incinérées sans

quantité de DAE produite sur un
territoire et regue en installation
de traitement ou de valorisation

valorisation énergétique

Evolution des quantités apacries
de DAE entrant en ISDND d'incinération

sans valorisation

e Capacités annuelles

Estimation complétée de la
quantité de DAE produite sur
un territoire et regue en
installation de traitement ou de

énergétique
Quantités de DAE
valorisables faisant |'objet
d'une élimination

valorisation

La mise & jour doit intervenir
Capacités annuelles a minima tous les 3 ans,
et résiduelles des ISDND afin de remettre a plat

la liste des installations

Capacités annuelles d'incinération ainsi que leur capacité

sans valorisation énergétique

Dans le cadre de cette étude, le titulaire devra suivre la méthodologie nommeée « suivi + » et
construira ainsi tous les indicateurs : « socle commun », « socle commun et réglementaires »
et « suivi + ».

L'objectif est de permettre une montée en puissance de la précision et de I'exhaustivité des
données en remettant a jour les données complétes tous les 4/5 ans.

Cette méthodologie fait appel a des indicateurs nommeés : A1, A2, etc. dont le détail est repris
dans le tableau présenté en Annexe 1 de ce présent document. Le tableau reprend les
éléments de méthodologie (source, méthode de calcul, fiche méthode) de ces indicateurs.

Les plannings prévisionnels précisant les attentes de 'Odema sur les indicateurs a fournir sont
présentés aux pages 12-15 de ce document.

L'ensemble des documents présentant la méthodologie harmonisée de I'ADEME sont
disponibles sur le lien suivant: https://optigede.ademe.fr/observation-dechets-activites-

economiques.

Sont notamment disponibles :

- La présentation de la méthodologie générale et le détail des méthodes « de base »
et « suivi + »
- Laliste compléete des indicateurs présentés dans un tableau (voir Annexe 1 du CCTP)
- Des fiches méthodes qui détaillent certains points clés
- Des outils pratiques comme :
o Laliste des sources de données avec une analyse de leur granularité
o Laliste des contacts référents
o Des outils pour I'analyse des données IREP/BDREP et SINOE®
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Il est attendu que le titulaire du marché prenne connaissance de I'ensemble de ces documents
pour mener a bien la mission qui lui sera confiée.

Suivi des évolutions de la méthode ADEME

Les travaux d’observation des DAE de 'ADEME ont débuté des 2011 avec une 1ére étude qui
a débouché sur l'expression du besoin d’élaboration d’'un guide méthodologique pour
harmoniser les pratiques.

Ce guide a été publié en 2020, il pose les bases d’'un langage commun et définit les périmetres
d’intervention. Il propose une liste d’indicateurs, des fiches méthodes pour détailler certains
points et une boite a outils pour gérer les données. Cette méthode n’est pas figée et dés sa
conception, certaines de ses limites ont été identifiées.

Les travaux pour faire évoluer la méthode harmonisée ont débuté en début d’année 2023 par
une premiere réunion qui a permis de collecter les remarques, suggestions et besoins des
observatoires en région. Complétés par un questionnaire sous forme de sondage, ces
réflexions ont permis de déterminer les thématiques principales qui posaient questions. Elles
ont fait I'objet d'un deuxieme travail collectif pour approfondir les besoins et prioriser les
actions.

Le tout a permis de rédiger un cahier des charges pour faire appel a un prestataire externe et
lui confier la suite des travaux de mise a jour du guide et la définition d'une méthode simplifiée.

Planning de I'étude :

Travaux et planning

( 2023 I 2024 ]

Blang ) rey D > Bal o5 il W) e Ce ol e B g

w
Expression besoins CDC V2

Collecte des
retours et
besoins

Réunion
démarrage

Mise & jour |
dela

_ Méthode

Planning de I'étude, ADEME - Direction Economie / Service Valorisation des Déchets

Il est demandé au titulaire retenu pour ce présent marché de prendre en compte les évolutions
de la méthode ADEME, ainsi que de toutes nouvelles données qui pourraient étre rendues
accessibles (notamment des filieres REP).

L'équipe de I'Odema se chargera de faire le lien avec les groupes de travail nationaux et le
titulaire en transmettant 'ensemble des informations disponibles.
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La construction du Sl Odema et de ses premiers indicateurs — Géo2france

Pour fiabiliser, pérenniser et sécuriser le traitement des données disponibles dans les bases
nationales ou collectées auprés des partenaires en région Hauts-de-France, 'Odema a
construit dés sa création son Systéme d'information (SI). Ce Sl représente I'ensemble organisé
de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter, valoriser et distribuer de I'information.
L'ensemble des données stockées, qui permettent la construction des indicateurs de 'Odema,
est hébergé par la plateforme Géo2France, hub des données (publiques ou non) en région. Le
Sl ainsi configuré permet d’exploiter et croiser différentes sources de données : BDREP (Etat),
SINOE® (ADEME), données démographiques, registres REP (Responsabilité élargie du
producteur), etc.

A cejour, les premiéeres données de I'Odema concernent principalement les Déchets ménagers
et assimilés (DMA). Egalement, un gros travail de répertoriage des installations en région a
débuté. L'ensemble de ces données est accessible sur la plateforme Géo2france:
https://www.geo2france.fr/public/odema/indicateur/

L'observation de la production et la gestion des déchets du BTP — CERC

Une étude menée par la CERC a été réalisée en 2022-2023 pour collecter des données 2021.
Ses objectifs sont de développer la connaissance des installations de gestion des déchets du
BTP, d’approcher la production et les flux de déchets et enfin d'élaborer des indicateurs de
performance pour actualiser le SRADDET.

Le recueil des informations est réalisé par le biais d’enquétes ciblées aupres des installations
spécialisées dans les déchets du BTP, d'un échantillon d’entreprises des travaux publics,
d’entreprises de démolition du batiment et de distributeurs de matériaux. L'analyse combinée
des résultats de chacune de ces cibles et le croisement avec les enjeux identifiés dans les
territoires permettent d’établir un diagnostic complet de la filiere des déchets, matériaux et
ressources du BTP en région. L'ensemble de ces résultats viennent enrichir les travaux de
I'Odema et seront disponibles sur la plateforme Géo2fance.

Comme précisé précédemment, il est attendu que la méthodologie « suivi + » soit suivie. Les
intitulés des indicateurs attendus chaque année dans ce cadre sont présentés dans les
plannings suivants.

Planning 1 : année 2024

donndes 2022 avr-24 mai-24 juin-24 juil-24 aolit-24 sept-24 oct-24 nov-24 déc-24

Réunion de lancement

Inventaire des différentes bases de
données et méthodologie
Estimation et suivi de la production
de DAE : A1 A2t1 A2t2-t3

Suivi de la valorisation des DAE :
A2t1 A2t2-13 B1 Bibis B5

Réunion inermédiaire 1

Suivi de ['élimination des DAE :
A2t1 A2t2-t3 C4

Suivi des imports-exports de DAE :
D1 D2

Suivi spécifique des biodéchets des
professionnels : E3 E4

Réunion bilan
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Pour I'année 2024, il sera attendu la construction de 9 indicateurs sur les données 2022 :

A1. Estimation théorique de la quantité de DAE sur un territoire

A2-t1. Estimation simplifiée de la quantité de DAE produite sur un territoire et regue en
installation de traitement ou de valorisation

A2-t2-t3. Estimation complétée de la quantité de DAE produite sur un territoire et regue en
installation de traitement ou de valorisation

B1. Quantités estimatives de DAE orientés vers une valorisation sous forme matiére (hors
organique)

B1bis. Quantités de DAE valorisées sous forme matiére (hors organique)

B5. Quantités de DAE valorisées énergétiquement

C4. Capacités annuelles et résiduelles des ISDND

D1. Quantités de DAE issues d’autres territoires et importées pour traitement

D2. Quantités de DAE produites sur le territoire et exportées pour traitement

E3. Estimation des quantités théoriques de déchets alimentaires produites par les
professionnels

E4. Estimation des quantités de déchets alimentaires des professionnels produites sur un
territoire et regues en installation de valorisation organique

Planning 2 : année 2025

données 2022 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 aolt-25 sept-25

Réunion de lancement

Estimation et suivi de la production
de DAE : A3 A3bis A4 Adbis

Suivi de la valorisation des DAE :
B3 B6 B7 B8 B2t1 B2t2t3 B4 B8t1
B8t2t3

Réunion inermédiaire 1

Suivi de ['élimination des DAE :
c1cz2C3

Suivi des imports-exports de DAE :
D1 D2

Réunion bilan

Pour I'année 2025, il sera attendu la construction de 19 nouveaux indicateurs sur les données
2022 et la mise a jour de 2 indicateurs sur des données 2023.

Données 2022 : construction indicateurs

A3. Evolution simplifiée de la production de DAE, a périmeétre constant

A3bis. Evolution simplifiée de la production de DAE, sur les installations de traitement (de
déchets ultimes)

A4. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (nbr de salariés)
A4bis. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (valeur ajoutée)
B3. Quantités de DAE valorisées sous forme organique

B6. Quantités de CSR produites sur le territoire

B7. Quantités de CSR coincinérées/valorisées sur le territoire

B8. Taux de DAE orientés vers une valorisation matiéere ou organique

B2-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B2-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B4. Taux de DAE valorisés sous forme organique

B8-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

B8-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

C1. Evolution des quantités de DAE incinérées sans valorisation énergétique
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C2. Evolution des quantités de DAE entrant en ISDND
C3. Quantités de DAE valorisables faisant I'objet d'une élimination

Données 2023 : indicateur mis a jour
D1. Quantités de DAE issues d’autres territoires et importées pour traitement
D2. Quantités de DAE produites sur le territoire et exportées pour traitement

Planning 3 : année 2026

données 2024 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 aolt-26 sept-26

Réunion de lancement

Estimation et suivi de la production
de DAE : A3 A3bis A4 Adbis

Suivi de la valorisation des DAE :
B1 Blbis B3 B5 B6 B7 B8 B2t1 B2t2t3
B4 B8t1 B8t2t3

Réunion inermédiaire 1

Suivi de I'élimination des DAE :
C1C2C3C4C5

Suivi des imports-exports de DAE :
D1D2

Suivi spécifique des biodéchets des
professionnels : E3 E4

Réunion bilan

Pour I'année 2026, il sera attendu la mise a jour de 25 indicateurs sur les données 2024 :

A3. Evolution simplifiée de la production de DAE, a périmetre constant

A3bis. Evolution simplifiée de la production de DAE, sur les installations de traitement (de
déchets ultimes)

A4. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (nbr de salariés)
A4bis. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (valeur ajoutée)
B1. Quantités estimatives de DAE orientés vers une valorisation sous forme matiére (hors
organique)

B1bis. Quantités de DAE valorisées sous forme matiére (hors organique)

B3. Quantités de DAE valorisées sous forme organique

B5. Quantités de DAE valorisées énergétiquement

B6. Quantités de CSR produites sur le territoire

B7. Quantités de CSR coincinérées/valorisées sur le territoire

B8. Taux de DAE orientés vers une valorisation matiéere ou organique

B2-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B2-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B4. Taux de DAE valorisés sous forme organique

B8-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

B8-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

C1. Evolution des quantités de DAE incinérées sans valorisation énergétique

C2. Evolution des quantités de DAE entrant en ISDND

C3. Quantités de DAE valorisables faisant I'objet d'une élimination

C4. Capacités annuelles et résiduelles des ISDND

C5. Capacités annuelles d’incinération sans valorisation énergétique

D1. Quantités de DAE issues d’autres territoires et importées pour traitement

D2. Quantités de DAE produites sur le territoire et exportées pour traitement

E3. Estimation des quantités théoriques de déchets alimentaires produites par les
professionnels
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E4. Estimation des quantités de déchets alimentaires des professionnels produites sur un
territoire et regcues en installation de valorisation organique

Planning 4 : année 2027

donndes 2025 janv-27 févr-27 mars-27 avr-27 mai-27 juin-27 juil-27 aodt-27 sept-27

Réunion de lancement

Estimation et suivi de la production
de DAE : A3 A3bis A4 Adbis

Suivi de la valorisation des DAE :

B1 Blbis B3 B5 B6 B7 B8 B2t1 B2t2t3
B4 B8t1 B8t2t3

Réunion inermédiaire 1

Suivi de I'élimination des DAE :
c1Cc2C3

Suivi des imports-exports de DAE :
D1D2

Suivi spécifique des biodéchets des
professionnels : E3 E4

Réunion bilan

Pour I'année 2027, il sera attendu la mise a jour de 25 indicateurs sur les données 2025 :

A3. Evolution simplifiée de la production de DAE, a périmétre constant

A3bis. Evolution simplifiée de la production de DAE, sur les installations de traitement (de
déchets ultimes)

A4. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (nbr de salariés)
Adbis. Evolution simplifiée de la production de DAE, par unité de valeur (valeur ajoutée)
B1. Quantités estimatives de DAE orientés vers une valorisation sous forme matiére (hors
organique)

B1bis. Quantités de DAE valorisées sous forme matiére (hors organique)

B3. Quantités de DAE valorisées sous forme organique

B5. Quantités de DAE valorisées énergétiquement

B6. Quantités de CSR produites sur le territoire

B7. Quantités de CSR coincinérées/valorisées sur le territoire

B8. Taux de DAE orientés vers une valorisation matiére ou organique

B2-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B2-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére (hors organique)

B4. Taux de DAE valorisés sous forme organique

B8-t1. Taux simplifié de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

B8-t2-t3. Taux complété de DAE valorisés sous forme matiére ou organique

C1. Evolution des quantités de DAE incinérées sans valorisation énergétique

C2. Evolution des quantités de DAE entrant en ISDND

C3. Quantités de DAE valorisables faisant I'objet d’'une élimination

C4. Capacités annuelles et résiduelles des ISDND

C5. Capacités annuelles d’incinération sans valorisation énergétique

D1. Quantités de DAE issues d’autres territoires et importées pour traitement

D2. Quantités de DAE produites sur le territoire et exportées pour traitement

E3. Estimation des quantités théoriques de déchets alimentaires produites par les
professionnels

E4. Estimation des quantités de déchets alimentaires des professionnels produites sur un
territoire et regues en installation de valorisation organique

Les plannings ci-dessus sont donnés a titre indicatif.

Consultation Observation DAE / Cerdd - Odema / janvier 2023
15



Déroulement

Une étroite collaboration entre I'équipe opérationnelle de I'Odema et le titulaire est
indispensable au bon déroulement de la mission et a la qualité des résultats. L'Odema sera
étroitement associé aux différentes phases du travail.

Pour I'équipe opérationnelle de I'Odema, Mathilde TERNISIEN et Ariane PONS sont les pilotes
de la mission Observation et Jean Baptiste DESBAS (géo2france) est I'administrateur du
systeme d'information (SI). Anastasia IVANOVSKY, coordinatrice de l'observatoire, sera
également associée en appui. L'équipe assurera le suivi de cette étude.

Réunions

Chaque année, le titulaire organisera au moins 3 réunions, détaillées ci-dessous, a destination
du comité de pilotage :

- 1% réunion : lancement, réunion organisée dans les jours suivants la notification (30
jours calendaires maximum)

- 2®me réunion : réunion intermédiaire (échange méthodologique et premiers résultats)

- 3®me réunion : réunion bilan de restitution (échange méthodologique et intégralité des
résultats)

Ce comité de pilotage aura pour mission de :

- Faciliter la bonne réalisation de la collecte des données et la sensibilisation des
structures a enquéter ;

- Suivre le déroulement de la collecte des données ;

- Valider et compléter les résultats obtenus.

Le comité de pilotage de I'étude sera composé de I'équipe opérationnelle de I'Observatoire.
L'équipe opérationnelle invitera les partenaires de I'Odema aux réunions de restitution
annuelles et pourra également les convier autant que besoin aux réunions de suivi de I'étude.
Ces partenaires sont les membres suivants :

- Région Hauts-de-France
- Agence de la transition écologique (ADEME)
- Cellule économique régionale de la construction (CERC)

Chaque réunion fera I'objet d'un PowerPoint avec commentaires détaillés en bas de page,
utiles pour la présentation ainsi que la compréhension préalable. Le titulaire rédigera les
comptes rendus détaillés de chaque réunion, qui seront soumis au plus tard dans un délai
d’'une semaine apres la réunion aux participants des réunions pour modification éventuelles,
puis validation par 'Odema.

Un prix en option sera fourni pour la tenue de réunions supplémentaires.

Le titulaire fera en sorte dans un souci de cohérence et d'efficacité que la méme équipe soit
présente tout au long de la prestation. Si au cours de I'exécution du marché, il devait étre
procédé a un changement des intervenants, le titulaire veillera a ce qu'un niveau équivalent de
compétence soit conserve.
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Suivi
Le titulaire organisera des réunions de 45min chaque mois pour présenter a I'équipe

opérationnelle de I'Odema l'avancée du travail effectué et partager les contacts pris dans le
cadre de cette mission. A cette occasion, il explicitera les éventuels problemes rencontrés.

Concernant la construction des indicateurs, il est demandé au titulaire de fournir a chaque
calcul ou mise a jour :

- Le détail écrit de la méthode de calcul de chaque indicateur ;

- La mise en évidence des limites rencontrées lors de I'application de la méthode ;

- Des propositions de pistes d'amélioration de la méthode pour les années suivantes
(données complémentaires existantes ou a créer, méthode de calcul, etc.) ;

- Des propositions de méthodes intermédiaires lorsqu’il n'y a pas de données
existantes.

Le titulaire devra également fournir :

- Une livraison de toutes les données utilisées pour I'application de la méthode dans un
format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un systéme de traitement automatisé ;

- Une description précise des modalités d'obtention de ces données (contact,
convention, accés public, etc.) et des droits d'utilisation ;

- Toutes informations relatives au traitement des données effectué (méthodologie)
pouvant conditionner le cadre d'utilisation des données devra étre décrit et fourni.

Il est attendu que le titulaire fournisse ces livrables a 'Odema pour chaque indicateur, selon le
calendrier précédemment présenté (p 11-15). Ces rapports devront étre présentés a l'occasion
des réunions mensuelles détaillées dans ce marché.

Il est impérativement demandé que les formats des données et indicateurs puissent étre
utilisés directement dans le systéme d'information de I'Observatoire. Pour cela, il est attendu
que le titulaire et I'équipe Odema conviennent ensemble des formats de données dés le début
de la prestation.

Aprés chaque année d'exécution, des évolutions pourront étre apportées aux prestations
décrites ci-dessus lors de la reconduction du marché, notamment sur les aspects suivants :

- Méthodologique, notamment pour appliquer la méthode ADEME dés la premiére année

- Prise en compte d’actions d’amélioration proposées par le titulaire ou I'équipe Odema

- Contenu ou présentation des livrables

- Ajouts d'indicateurs a renseigner du fait de I'évolution de la réglementation

- Ajouts de nouveaux jeux de données a prendre en compte (RNDTS, Trackdéchets, etc.)

- Modification de planning du fait de prise en compte de données supplémentaires, de
méthodologies différentes ou de situations exceptionnelles

A noter que I'ensemble des livrables issues de la prestation sont une propriété de 'Odema.
L'Observatoire se réserve les droits de préciser les conditions de réutilisation des produits
fournis. En particulier, elles s’inscrivent dans I'application de la Directive européenne Inspire
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promouvant l'ouverture et I'échange des données et dans la démarche Open Data en
application des lois Valter et Pour une République Numérique.
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ESTIMATION ET SUIVI DE LA PRODUC

Annexe 1 : Liste des indicateurs de la méthodologie harmonisée ADEME

Estimation thiorique de In quantité de

Etat des lieux des quantités de déchets non

* INSEE induztrie, commerse,
tertiaire [a i)
- Bias

Prinsipe # mé

- Lez données INSEE ne sont disponiblez que tous lez 4 anz § ce jou
Salon lez données disponibles, il a2t recommandé de renacigner o idicsteu disle démarrage de Fobserention DAE, sur It

méma tampz qua 2
- Usbiectif sera alors de camparer les rézultats & coux obtenuz avee A3 ofin didentifier lez diffirences, les Srantuclles

* Mithodes 4'dlaboration <t d'utilization de

* Méthodes denquites pour dabortion de
ratie
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- Cet indicateur suit [évalution de |a production de DAE résiducls et non la production annucl
Inclc ocle commn s Evolution simplifée de s praduction | Suii des quantités de déchets non dangerew | | « Adbis Ad = B3biz Fub de salrids
~s dcpallcmcl\la\ w | . Tous les ans e DAE, par unitd de valeur [nb de | non incrbes requez aur ez installations ds n - ADDSS
viglementaire 2 zalarids
Vous souhaites v alariéz) tratement par nombre de salarids [UY)
Eiaciten e DAL
par wnit de valew
[obiectif LTECY] b Indicateur socla commun Evolution simplifide d la production | Suiti dez quantitds de dichets non dangersux  sbie
départementalan | 2% Tous les ans e DAE, par unité de valcur [Y¥aleur | non inertes regues sur lez installations de | HandF1E - Adbis = 43biz { YA [millions d'Eurcs ] en exchuant la ¥4 de Ia constraction
: " viglementaire e - st ~oLap
mia Ajouiz] traitement par valeur sjeurds (LUY)
- Il agit de prendre on compte ez dichetz "orientés rers” done entrant zur ds installabions de valarization | recyclage [les
T e el sortany | P89 1 200 don i uiic] «Mithodes de calenl doz tennages regus dans
— st oetimotivas o DAE | Buantids setimaives de DA sntran 2o ks oy ot copn don i tcnion S double GOpAs s B2 MR B o e et St <n Gkt dh cn et des o o o tez atlton: de ratnent
El départementalan | sockecommun | TouslesZans | orienkés ors unc valorisation sous | installations, d valarization matiére (hors | Han ~ Enquétes auprs des pravenance dun autre centre . : . . aleul des tau de valerization rquétes auprés des recyclers
i o vt o e i) ot e RSt ped I Faudrs toutefaiz prendre on compts ez michefers valorizéa (sn sortie de maturation) ninai que les mitous valorisés cn zortic - Guide d'ubilization dez données BAREP et
e JIUVE ou d'LIGM. Pour ce faire, attribuer b part de DAEdtatal incinéré 3 ces michefors et métaus valorisés et la soustraire aux IREP
quantinéz entrant an inztallations da valorisation dnergitique (of B.5] pour ne pas effectuer de doubles compraz. «Liilization de SINGES
“ITOM (g les flux sortant : "
Vous souhaites conmsitre I e o ; Lo it de it 43 wrontpuri STdeohiie ez nataltonsdo vaorizsion o d <aydage resrontdes DA *MiEehodas d sskal dos tonmaqes recuz dons
izeuz du kerritoire il s'agira de remettrs 3 jour e donndes i« 2 ane [ou kous les anz pour un Suivi +); oo bacer cur lez 'gez reg
tanx de valorization ~ Enquites auprds des A ez installations de tratement
matidee fhors Indlc Gusnie 3 DAE rites s | BUPIEHEE de DA vsoratsz o ntlsions e cnquitez ITOM, lez données IFEP ot compliter awes dez cl\quctc._comp\cmcnmrc. . |+ Cateut de s de vatorization s e e et
Bilbiz dnpnllemcnln\nu socle commun | Tous les 2 ans . tization matiére [hors organique] ot | tan - lez refus de i sant & calerer : prendre en compte les flux on sortic des centres de tr 3 destination de b valorization matidre
orgasique) des DAE Farme matiirs [hots organique) - FEDERED . ) " | ", - Guide d'ubilization dez données BAREP et
micu centres de recpchge - Prondrs sn compee le2 micheférs valorizEs (e sartie de mataration] aingi que ls3 méraus valorisés en sortis SUNE ou
« Enquites recpelenrs T " IREP
e UIOM. Four coFire,atribuer I part de DAEfotal incindré 3 ces mchfurs of métou valorisés et o soustraire aur quantités B isation de SINOED
antrant an inctallations de walarization énargdtique [<f B.5) pour ne paz effectusr de daublaz compraz. Hiaatien de
. Inclicateur R s sous | T2 de valorisation matidre hors organique) - Bbis I
B2 dipartementalan | zocls commun | A minima o 2025 | | h I de BAE valortate sous | 2 DAE (2): valorii ¢ givement traté | % - 20 de Pannde B2z Bibist Azt . . -
o hemen forme matiirs (hers organiquel i pourra servir de comparaizan antre ez diffdrents territairas
= e o st | o ot o e o 1 S e ) s dreaien S 2 .
20 partemen bezein Forne maticrs (hors organique] < po RO 42 oM igpanilcs N in s Kufous I s, <O GRS T s St d Gomparizon sntr
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SUIVI DE LA VALORISATION DES DAE

- Il s'agit de dichets organiques effectivement valorisés : 'est-3-dire en excluant les refus de compostage et de méthanisation
(= Flux ce DAE entrants - refuz izous dez DAE) | peut toutefoiz ftre dificle voirs impozible d'attribuer une part des refuz suz
zenls DAE sur dez installations mixte DAEAONA,

- Concernant Is méthanization, lez fluz sntrants compteront comme valorizati

nmatidrs gi ez digestats font Pabist d'un retour

Wouz souhaitez connaitrs le Indicateur Suntinde de DAE valorieder soue | RIS ds DAE chfactivament valorizos an - oM w1291 ou comme valorization dnergdtique dunz b tus contraire. Silu destination dz digututs sot inconnus, il Zogit par It | fo‘:ﬁ:;ﬁ:‘:‘ "“‘m:z:”g“ regus dun
tanz de valorization | B35 départemantala | cocls commun | Touz lsz 236 : FREI | ipstallations de mithasisation et de |t * Enquite upric dez d'un valorization Enargitiqus < = wtalation: 4
arme organique - Enquites auprds des recycleurs
orgasique des DAE micuz E compastage inztallations - Lez Flux entrant <n TMIE : 24ront & compker § 50% en valorization dnergdtiqus et 3 50%, 20it en valorizstion orguniqus [dis _Uji_“i;n d': Py Heleurs
quiily 3 un retour au zol), sinon en dlimination. =
- & noter que selon ks loi antigaspi t EC, 3 parti
iczuz de caz inztallations (laz TME] dunc b Fabr
rraitements vallrization.
Indicataur Taux de DAE valorisés sous forma 1Be
B départementalau | socl commun | A mibima ¢ 2025 fioes sous % - 42 - de Pannie B4 B3 A2 1
i arganique
- les installations cancarnées par de Iu valarization énergétique sont les UVE [performance dnergitique > BSIB0), loz Miéthodes de coleul o 5
installations de méthanization [z les digesears ne font pas Fobjet d'un revaur su sol], les cimenteries, les chauffaries recavant "_ _0““ “"d““ e tonnages requs dans
Indicateur < : : Guintités de DAE eatrant en - IREP éliminateurs ; code | ez déchat: <2 inzrallations d traitement
&5 ” & définir selon les Quantitéz de DAE valorisies da e - de dlimination Fi sous IFEP Elimis * Caleul diz taus de valorization ~Enquites wprs des racykours
ipartamantal 3u zuivi + i h " installations de valorization |t itrer les cimenteries grice au code dimination i zous iminateurs  Enauites wiprls des 1o J—
micux esoin energetiquement ergitique . - Faire attention aux double comptes \e'machefel'mn'lqueIc'met:\uxel\'ortledUVEetUIOM'ont::ompnbllverel\ mz““,‘ ation des domnées “
walarization matidre (of B.1] ot me doivent donc pas ftre - e —
auz souaitaz commaitr - Enquites auprds dex unités
quantitiz de DAE e préparation (listées par
alenisies Indicatenr FEDEREC] -I\'enl\e:c:::lrcdehlrchp:\udc'CSR\::u'dc'DAEFoude'dcchcl'men:\gcl':\dcnmlclI:\praucnncedc'CSR <l
Energitiquement =3 départemental 3y suivi + & définir selon kez Quantitéz de CER produites sur b wan - Enquits aupris des ont par cremple produits & partin de DAE o4 plutdt 3 partir encombrants ménugers souz REP. * Méthodez de caleul dez bonnages regus danz
gl P e e soin territoire imenticrs et des autres -1l sera nécessaire de #'adresser aux cimentiers pour cannaftre d'od viennent leurs CSF ez installations de traitement
i ingtallations recorant le
CSF four Haut PCI,
<hanfferics
Enquites aupris des
Indicatenr simencatia, des uzines
: Sddfinirsclonles | Guantités de CSR coincindrics ¢ dindinération, dez * Withadss ds caleul dez tonnages regus dans
B départemental au zuivi + ? tan
bezain walarizdes sur e berritaire <haufferics [5 venir] lez inztallations de raitement
i - Fiéscanx de chaleur en
zomplémant o la biomazze
ndlicataur B
B ddpartamantalsu | sodle commun Touz lsz 2nz el :;i‘“:m:::ﬂ":u‘;f’;':“:c % B3 = (BB A2k
micux = e - 42 41 de Fannde n
auz zauhaitea virifier |
e e lerisation alotal st sock commun e | TOUEIE RIS p i de DAE valerisés sous N B541 = (B tbis +B.5) | A2t
. Bt départemantal : impérativemant sn s % B3 A . -
dez DAE [65% de OND riglementaire arme matiére o organique - Cet indicateur "simplfié" pourra servir de comparaizon entre lez diffirents terri
P e, micus 2025 - A2-t1de Fannée n
riglementairs | wolorists en 2025 objectif
LTECY]
. Indicateur & aifinir selon las i R - Eilbiz B2 au 15 = (B.1biz +6.3] £ A2 ou td
o départemental au suiti+ Sddfiir cuionlas | Tz ":r"““z':::“"e‘f;f;:;°"‘:'°“‘ % -B5 Attention: les donnies disponibles n'Gant pas toujours les mimes, cot indicatenr ne pourra pas servir de comparaisen entre
micux = - A2 de Fannie n territaires
ouz zouaite virifior la oM iicessitt e eroioer os domnées de fa DFEAL o des intallut detifer o inctallotions dont s pert
ridustion de Gnana o DAS ncindrés sans DREAL - perbornanges | Micessitt de croisar s domnies de la au des installations pour identifier les intallations dant la performance est
ndicataur Erchaien e quantitiz ds DAE : i 0 . :
, zacle commun & ralorisa est-iodire inergitiquez dez - * Mithadss ds caleul dez tonnages regus dans | - Guids d'wilization dez données BIREP ot
i ddpartemental | T935 Eammn Tauzlac zan walarication T energetidne. o tan e “Faprizs das danndes TOM, pour ez inevalltions sinei idanvifides e e
riglementaire o micus & g Ao rins s prornance -Les petfarmances duns installition peuvent changer duns wnnéeS une sukrs [parfois w-dezsus, parfais en-deszous du seull). | "% i - 5
Emergétique [objectif Energétique ot ¢ B5IE0% +Enqultes compbimentares | o e retemu correspond a tows colealé lors de Faanée des données de tomages utlisés + nlizion de SIROE
LTEC™) lorz dez annéez “non TOR
ouz zauhaitez vérifier Ia Indicateur . o da i i - o - Fiaprize diz donndes TOM  Mithodee . + recue done.
réduction du stockage | OZ dipartemental | P55 Zommn & tauz lez ans Erolution doz quuuciiz ds DAE Gruaneités d D"I‘:D":I'; ez surbes |y, - Enquites complémentaires |- Concernant lez déchets secondaires entrant cn ISOND (s detri{ compostage ! méthanization ¢ michefers], il sera 7 it dos de colcal s NGRS 197 JONS | isation de SINDEQ
[sbjectif LTECY) misus reglementaire ket en torz de annéaz "hon MO | néceczaire de e comprabilizer quela part izzus ez D s2 inatallation d braitement
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SUIVI DE L'ELIMINATION DES

EXPORTS DE DAE
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SUIVI DE DAE SPECIFIQUES

Guantitéz de DAE enfoui

5 sur les

- Caractérizations par naturs de DAE anfouiz zur laz ISOND

Un zuivi des al o 44 '::';::i::l w v difinir zolon ez | Guantités de DAE valarisnble Fuisant | <pln B0 E SRS SR0 T e par + Caratdrisations - PADEMIE o publié un guide zur ¢ thime: Guids méthadolagiqus peur lu carsctérisation de la compozition dez Dichets
quantités srackés | crockage (en particulier P i besains T'obiet d" ion ¥ o " nature eatiens Industriels Bianals en mlange, avril 1393
e qui ne derrsicnt paz
trauver]
Vous souhaites sonnsitrs les - Caneentions 3 tablir avec ks DREAL afin de connaiteelez dates de fin d v prévac (dans le caz dhan st préfectaral qui
mpam d:; mentionn qus loz donndes ns ont paz dizponible: sn ligne] izl que I+ profets deztenzion.
o latiens de  Indicateur st commun & Capacints annudlles ot réeiduelas des ~Dare e 42 o I dokes o Fin e e prévne 2ont dizpanibles enligne ;e Fire valider por s DREAL + Mithodes de saleul dez tonnager rguz dane
: o4 départemental ay Tous les 5 anz tan - DREAL - Sslon luz cuz, la répantition géographique des inctallations ezt 3 prendre en compte ainci que iz 2omes de chalandise e "
,mchge afin de micn . righmentaire 1S0HD ez inztallations e traitement
ockage sfin dum micuz - Pour gérer lsz problimes de suturation, comparer loz bonnages entrant wvec 162 capacitdz, Pozsibilitd de récupérer les
arer lez problimes de nndes du suini mensuel des ISDND fait par les DREAL [ou 3 d&faut IREPITOM en sachant que les données seraient
saturation mainz sctucllas)
d'élimination [art
PS4t codeenv) | yous souhaites connaitre ez
capacitiz des Indicater - Mizazzitd da croizar loz donndar da ks DREAL &t daz inztallations pour idantifier laz inztallationz dont a performancs sct
nstallations " zocle commun & S Capacité snnuclles dincinération | Capacités snnuclles des installations dont b . zupiricurs 0 zeuil * MEthodes de calcul des tonnages requs duns
dinc afinde | dipariamenalan | glementaire Tauzlee Fanz zans valorisation énergitique perfarmance &nergdtique et < B Han DREAL = A noter que, pour anticiper les problémes de saturation des instollations, il Faut suirre la copacité technique sinsi que les les installations de traitement
o give 1o problines LGRNAGAT EOLINR SRATIEE
s caturation
Quantitiz de DWE importies duns les -
o ndicateur & difinir zelon lez 2 de DAR icoues Juntres | inctallations régionales par type de  IREP Elininateurs -l ezt recommands de partir TOM ot de compliter les dannéez avas IFEP +Mithedez de caleul des tonmages regus dang | s utiization dez dannées BARER ot
ot ddpartamental sy tiairsc ot imparties pour Tilire [tochage, incinération, valorization | tan 12 trancrantaliors IREP
micuz bezoin: raitement matidre ct énergitique] et par nature - Enquites wpréz fez inztallations de traitement - Utilization ¢ SINDE®
des flug e | Vo1 SRS identifier e e
Hlax de DAE qui zost
xprtis changés wecdos
régions vaizinez
Quantitdz de DAE exportées pour J—
rraitement hors régio par typs da . . B — .
o2 dipemenon | wibie Gidz de DAE produines surle | s stochage, ncidration. ralarizaion |, Fibers wonttonlis -1 ecommondé e pands AT o e camplies e donns e FEF lithode do il ds tonmagas raz dne it 4 ton o7 e BARER
pi bezoing territairc ot cxpartéer pour taitement|  matidre ok inergétique] ot par nature *Enautver wprie do ez inztallations e traitement i hlizstion de SIHOE®
csntres de tranghert
Wauz zouaitaz identifier lez Indicateur A dfini sclon s | B9ntitds de DAE présentant des | Hatares de déchets paniculidrement prod
gizemants de DAE 3 Ef ddpartemental s el '“E'[D‘;f" %2 | carserdristiques particulires, sur le | etdou caracedriztiques du panel dindustrics! A etlou A2- vl o rZ, b3
emjenz aur e teriteire mizuz o arritaira Aantrapriza localez,..
Wauz zoubaitez zuivrs les L .
Flux valorizables ndceasitant Indicateur P Btz do dichors valorizableg | W 3¢ dichals ralerizables de méme
" A difinir zelon lez naturs zortant du trritairs paut Strs
£z ddpartamantal 3u zuivi + A pousant ndcasciter 5 mics an plas o 02 atlou 3
4 bez. walorizies, quantitiz de dichets valorizables
miauz cphdifiquec lacalez
encare stackies
i ion das auantitie thiorians - Lez ratios sxistant & < jour 2ur lez dichets alimentsire zont disparstes ¢ il udra donc que lez régions créent kurz propres
s  pricioer vt A défini selon les dE‘:','“h'”f"I"“‘“""‘_““'f"“_"“‘ - - IREP Producteurs ratios (zelon lez méthodes qui pourront &ire propozdes, voir DAE produits)
précie e csoins & dichets alimentairez produites par - Les données IREP Producteurs peurent donner une premisre baze. Cependant gardsr en téte que seuls les gros productenrs
" N ez professionncls de biadichats Fant leur déclaration
ous souhaitez zuiere
Vévalution du tri 3 I
« mam . o
. . e et e wprie dee Le tri & I saurce comprend a callecte séparée ot le compostage
Indlicateur s . Estimation die Juntitis de dichats ngquites wprds dos + Enlen avee Finccateur B3, en rocentiant sur ls typologies de biordéchets citdos i
E4 dipartemental gy | TTES SOmmun limentairez dez profezzionnel? tan inatallations de “Ilest & noter que certaing déchets issus des professionnels seront ment identifiables et notamment los dichets

réglementaire

produites 2ur un territaire < regucs on
installation de valorization organique

méthanization sgricelss non
nquitdes dans ITOM maiz
listées par IADEME)

alimentaires des restarants collectés par les o (comptabilisés comme IfA)
~Les déchets des gros producteurs eollectés par les ERC] sont comprabilisés dans Penquéte collecte
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